

 УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОАУСОШ №5 станицы Прочноокопской муниципального образования Новокубанский район

________________ И.Н.Мальцева

  ПРОЕКТ    ГРАЖДАНСКО -  ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №_____

г. Новокубанск                                                                                                                     ____ _______2012 года 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 станицы Прочноокопской муниципального  образования Новокубанский район                                                                                                                                   именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мальцевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола от __________ 2012 года № _____________________ лот № _______ (далее – Протокол от ________ 2012 года № ________) проведения открытого аукциона в электронной форме, заключили настоящий гражданско- правовой договор автономного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в соответствии с условиями настоящего Договора, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и сметной документацией (далее – СД), утверждаемыми Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), календарным графиком производства работ (Приложение № 2), обязуется своими и (или) привлеченными силами выполнить работу по объекту: Общестроительные работы в отдельно стоящем здании литер Б муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 11 "Тополёк" г. Новокубанска мунципального образования Новокубанский район  (далее – Объект).

2. Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет ​​​​​____________ (____________) рублей и определяется на основании утвержденной сметной документации Заказчика с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 3) и в соответствии с Протоколом от _______2012 года № ___.

Цена Договора является суммарной стоимостью всех поручаемых Подрядчику по настоящему Договору работ и затрат.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случая снижения цены по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.3. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств краевого и муниципального бюджета.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Срок выполнения работ по Договору: с момента  заключения договора  по 30 июля 2012 года. 

3.3. Сроки выполнения и сдачи промежуточных этапов и отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 2).

К этому сроку Подрядчик обязан освободить Объект от своего имущества, отходов производства, строительного мусора, демонтировать временные здания и сооружения.

3.4. На момент подписания настоящего Договора дата окончания выполнения работ является исходной для определения Заказчиком имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4. Поставка и комплектация

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту Объекта, обеспечивая своевременную поставку строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с СД.

4.2. Подрядчик обязан осуществлять доставку, приемку, разгрузку, складирование и надлежащее хранение прибывающих на Объект строительных материалов, изделий, конструкций, получать необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, нести другие расходы, связанные с комплектацией ремонта, своевременно привлекать субподрядчиков.

5. Качество работ

5.1. Все производимые Подрядчиком и субподрядчиками работы, а также все применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать СД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных 

документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 4), иметь сертификаты и паспорта качества. 

5.2. Перед началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет Подрядчика.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды при выполнении капитального ремонта Объекта. 

5.4. Заказчик проверяет качество выполняемых работ (применяемых материалов, монтируемых конструкций, оборудования), их соответствие СД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 4). Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля.

5.5. Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов. Подрядчик, в соответствии с пунктом 8.9 Договора, обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет.

5.6. Если качество материалов, используемых при ремонте Объекта, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в СД, требованиям СНиП, то использование такого оборудования и материалов не допускается.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик имеет следующие права и принимает на себя следующие обязанности:

6.1.1. На момент подписания Договора Заказчик обязан передать комплект утвержденной к производству СД, необходимой для производства работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора.

6.1.2. Заказчик письменным распоряжением назначает своих представителей, которые имеют право от имени Заказчика:

- осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на Объекте;

- осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ (отдельных ее этапов) и соответствием стоимости работ цене, установленной Договором;

- производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов (конструкций, оборудования) условиям Договора, СД, СНиП и ГОСТ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- совместно с представителями Подрядчика оформлять и подписывать Акты о приемке выполненных работ (отдельных этапов работ), Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Акты освидетельствования скрытых работ.

6.1.3. Представители Заказчика имеют право свободного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.1.4. Все указания и замечания, касающиеся производства работ по Договору, Заказчик обязан оформлять в виде письменных распоряжений и вручать Подрядчику.

6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ (отдельных этапов работ) отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, в соответствии с подпунктом 6.1.4 пункта 6.1 Договора, назначив срок их устранения.

6.1.6. Обеспечивать финансирование работ по Объекту в пределах суммы Договора и фактически выделенных из муниципального бюджета ассигнований по Объекту на соответствующий финансовый год.

6.1.7. Произвести приемку и оплату результата работ (отдельных этапов работ), выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 8, 11 настоящего Договора.

6.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Подрядчик имеет следующие права и принимает на себя следующие обязанности:

6.2.1. Подрядчик своим приказом назначает на Объекте производителя работ, ответственного за производство всех работ. Копия приказа передается Заказчику.

6.2.2. Подрядчик обязуется обеспечить:

- своими силами и средствами освобождение помещений Объекта, по согласованию с Заказчиком, от мебели, оборудования и иного имущества до начала работ;

- после окончания работ в помещении и принятия результата работ Заказчиком, установить мебель, оборудование и иное имущество на то же место и  в том же состоянии, в котором они находились до начала работ; 

- производство работ в полном соответствии с СД, СНиП, ГОСТ в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 4);

- качество выполнения всех работ в соответствии с СД, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами;

- выполнение работ по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

- сдачу выполненных работ (отдельных этапов работ) Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность контроля и надзора Заказчиком за ходом выполнения работ (отдельных этапов), качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ в любое время, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ;

- соблюдение правил противопожарной безопасности;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей природной среды, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края;

- соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство строительно-монтажных и ремонтных работ.

6.2.3. Подрядчик обязан исполнять распоряжения Заказчика, непосредственно касающиеся производства работ по Договору, если они не противоречат закону или условиям Договора и не наносят ущерб интересам третьих лиц.

6.2.4. Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета настоящего Договора.

6.2.5. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в СД, заменять конструкции, материалы и изделия.

6.2.6. Подрядчик обеспечивает за свой счет содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

6.2.7. Подрядчик обязан производить очистку транспорта, выезжающего с территории Объекта.

6.2.8. Подрядчику надлежит принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе ремонта Объекта дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).

6.2.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.10. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик обязуется:

- заблаговременно согласовать с Заказчиком выбранные субподрядные организации;

- сообщать все требуемые Заказчиком сведения, касающиеся субподрядчиков и производимых ими работ;

- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.2.11. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7, и фиксировать в нем все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, (а так же вести и контролировать ведение субподрядчиками специальных журналов на отдельные виды работ).

6.2.12. Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию: Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования строительных конструкций, Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно требований, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128, письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ.

6.2.13. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2.14. Фактически выполненные объемы работ ежемесячно фиксируются Подрядчиком в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и представляются Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца.

6.2.15. Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 года № 100, составляемых на основе Актов о приемке выполненных работ.

6.2.16. В случае, если при производстве работ по Договору выполняется демонтаж или разборка конструкций (оборудования), Стороны обязаны составить Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), годных к дальнейшему использованию, которые являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчиком уполномоченным представителям Заказчика по накладной. Указанные материалы (конструкции, оборудование) могут быть с согласия Заказчика применены Подрядчиком для производства работ по Договору. В этом случае стоимость материалов, переданных Подрядчику для повторного использования, удерживается Заказчиком при оплате работ, выполненных по Договору.

6.2.17. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.2.18. Подрядчик обязан вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Акта о приемке результата работ по ремонту Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.

Подрядчик обязан обеспечить до сдачи результата работ по Объекту генеральную уборку Объекта и строительной площадки от строительных отходов.

7. Распределение рисков

7.1. До сдачи результата работ Заказчику в установленном порядке Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта приемки результата работ по капительному ремонту Объекта.

8. Сдача и приемка работ

8.1. Приемке подлежат все работы по Договору, выполненные Подрядчиком, а так же ответственные конструкции и скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. 

8.2. Приемка выполненных работ Заказчиком производится в рабочие дни в период с 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца по 5 (пятое) число следующего месяца, приемка скрытых работ или ответственных конструкций назначается в любой рабочий день месяца.

8.3. Заказчик имеет право отложить дату приемки на срок до трех суток, если это не остановит производство работ. В этом случае он обязан немедленно в письменном виде уведомить Подрядчика об изменении даты приемки. В случае отсутствия такого уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой Заказчиком.

8.4. Приемка выполненных работ, их качественное и количественное соответствие условиям Договора и отсутствие претензий к результатам работ подтверждается подписанием соответствующих Актов представителями Сторон.

8.5. Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителям Заказчика Акты о приемке выполненных работ, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, другую документацию, подтверждающую выполнение работ и их стоимость. Все представляемые Подрядчиком документы должны быть выполнены в машинописной форме на белой бумаге формата А4. В бланки Актов освидетельствования скрытых работ и другие документы, составляемые в условиях стройплощадки, допускается вносить записи от руки. Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ изготавливаются в трех экземплярах, остальные акты и документы изготавливаются в двух экземплярах.

8.6. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки рассмотреть, проверить, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр документации, подтверждающий выполнение работ (отдельных этапов работ), а при наличии претензий Заказчик обязан в тот же срок вернуть акты и документы со своими замечаниями.

8.7. Представители Заказчика выполняют необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ и в случае отсутствия претензий к результатам выполненных работ подписывают Акты о приемке выполненных работ (этапов работ), Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, делают записи о приемке в журнале работ.

8.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика. В этом случае Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и дата новой приемки.

8.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом
сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

8.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом 3 настоящего Договора.

8.11. Работы, выполненные субподрядчиками, Подрядчик сдает таким же образом, что и работы, выполненные своими силами, с привлечением к сдаче субподрядчиков в случае необходимости.

8.12. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

8.13. Заказчик обязан в течение пяти дней с момента наступления установленной пунктом 3.3 настоящего Договора даты окончания выполнения всех работ и получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче Объекта (отдельного этапа работ) приступить к окончательной приемке выполненных работ при условии, что Подрядчик к этому же сроку фактически завершит производство всех работ (включая устранение дефектов), передаст Заказчику полный комплект исполнительной документации и выполнит все свои обязательства по Договору. Стороны обязаны принимать все необходимые и зависящие от них меры для завершения работы и подписания Акта приемки-сдачи отремонтированных объектов (отдельных этапов) (форма КС-11) в течение пятнадцати рабочих дней.

8.14. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, оговоренными в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 4).

8.15. Результаты любых работ, выполненных Подрядчиком по Договору, переходят в собственность Заказчика с момента их оплаты.

8.16. Приемка Заказчиком Объекта (результата работ) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9. Гарантии качества и гарантийный срок

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом капитального ремонта, указанных в СД, показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением на протяжении гарантийного срока и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. После подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине Подрядчика (или субподрядчиков), Подрядчик обязан исправить и устранить дефекты за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта.

9.5. За дефекты, причинами возникновения которых, явились скрытые ошибки (дефекты, просчеты) в СД или ненадлежащая эксплуатация Объекта, Подрядчик ответственности не несет.

9.6. Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации 5 (пять) лет на весь объем выполняемых Подрядчиком работ согласно СД. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ по ремонту Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

10. Охрана работ

10.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) и сдачи выполненных работ Заказчику.

10.2. Расходы и затраты по охране Объекта в период ремонта включены в цену Договора и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

11. Платежи и расчеты

11.1. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ ежемесячно, после подписания Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат согласно формам № КС-2, № КС-3 на основании счетов Подрядчика.

11.2. Заказчик обязан произвести оплату за выполненные работы 100% по факту выполнения работ в течение 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком документации, указанной в пункте 11.1 настоящего Договора путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

11.3. Заказчик вправе задержать оплату любых работ, при выполнении которых Подрядчик допустил дефекты, отклонения от СД, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, до их полного устранения Подрядчиком.

11.4. Если Заказчиком после оплаты выполненных работ будет установлено, что расчет текущей стоимости выполненных работ выполнен некорректно (т.е. применены завышенные индексы пересчета, ненадлежащим образом рассчитаны накладные расходы или плановые накопления, применены ненадлежащие сметные расценки, фактически выполненные объемы работ или сведения о содержании работ не соответствуют зафиксированным в Актах о приемке выполненных работ, допущены ошибки в арифметических вычислениях и т.п.), то они вправе в любое время, в том числе и после истечения срока действия Договора, произвести перерасчет стоимости выполненных работ и взыскать с Подрядчика излишне оплаченные средства. На основании перерасчета Подрядчик обязан вернуть излишне оплаченные средства.

12. Ответственность Сторон

12.1. В случае просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе выполнение отдельных этапов работ), Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора. 

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

12.2.
 Кроме предусмотренных настоящим разделом санкций Подрядчик, в случае нарушения своих обязательств или условий Договора, возмещает нанесенные реальные убытки Заказчику, в части не покрытой штрафом или пеней.

12.3. Уплата пени за нарушение обязательств и условий Договора, а так же возмещение убытков, причиненных нарушением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре, если такое нарушение не привело к расторжению настоящего Договора.

12.4. Пени, уплачиваемые Подрядчиком, удерживаются Заказчиком при окончательном расчете. 

12.5. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

12.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, последний несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

13.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению возложенных на нее обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

13.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

13.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты по исполненным обязательствам.

14. Конфиденциальность информации

14.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия других Сторон настоящего Договора.

14.2. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований пункта 14.1 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
15. Срок действия Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует: до полного исполнения работ.

16. Порядок разрешения споров

16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

16.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 7 (семи) календарных дней, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

16.3. Требование об исполнении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Краснодарского края после получения отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения другой Стороной такого требования.

17. Заключительные положения

17.1. Подрядчик не имеет права передавать или продавать третьим лицам незавершенные работы и СД (какую-либо часть СД) без согласия Заказчика.

17.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: Проектно-сметная документация (Приложение № 1), Календарный график производства работ (Приложение № 2), Расчет индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 3), Перечень нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 4).

18. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 станицы Прочноокопской муниципального образования Новокубанский район
Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Заказчик:                                                                      

Директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы №5 станицы Прочноокопской муниципального образования Новокубанский район

___________ И.Н.Мальцева
                 М.П.                                                                                             


	Подрядчик:

____________________________

____________________________

____________________________

__________________  _________

             М.П. 


